令和7年度発注見通し（建設コンサルタント業務等）

発注機関名	担当事務所（課）名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
大阪府交野市	まなび舎整備課	郡津小学校ほか1校トイレ1系統改修設計	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	設計業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	星田小学校ほか2校校舎外壁改修設計	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヵ月	設計業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	第二中学校屋内運動場内壁改修設計	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	設計業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	第二中学校屋外運動場拡張整備設計	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	設計業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	倉治小学校ほか1校屋内運動場空調設備設置工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヵ月	設計業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	星田小学校ほか1校門扉改修工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	郡津小学校ほか1校門扉改修工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	妙見坂小学校ほか1校門扉改修工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	旭小学校ほか2校門扉改修工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	旭小学校屋内運動場空調設備設置工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヵ月	監理業務　1式	

大阪府交野市	まなび舎整備課	第二中学校トイレB系統大規模改修工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	第三中学校トイレB系統大規模改修工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	第四中学校トイレB系統大規模改修工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	藤が尾小学校屋内運動場空調設備設置工事監理	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約7ヵ月	監理業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	第二中学校境界確定測量業務	一般競争入札	測量	第1四半期	約3ヶ月	測量業務　1式	
大阪府交野市	まなび舎整備課	第三中学校ほか1校電気・機械設備調査委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約3ヶ月	電気・機械設備調査業務　1式	
大阪府交野市	下水道課	倉治8丁目地内汚水管布設基本・詳細設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約7ヶ月	基本設計　1式 詳細設計　1式	
大阪府交野市	下水道課	藤が尾3丁目地内汚水管布設測量設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	測量　　1式 詳細設計　1式	
大阪府交野市	下水道課	幾野5丁目地内汚水管布設測量設計委託（その1）	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	測量　　1式 土質調査　1式 詳細設計　1式	
大阪府交野市	下水道課	星田4丁目地内汚水管布設測量設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約4ヶ月	測量　　1式 詳細設計　1式	
大阪府交野市	下水道課	下水道管路施設耐震診断調査委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約8ヶ月	耐震診断　1式	

大阪府交野市	下水道課	下水道管路施設耐震詳細設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約8ヶ月	詳細設計　1式	
大阪府交野市	危機管理室	郡津5丁目防災拠点詳細設計委託	随契	建設コンサル	第1四半期	約11ヶ月	造成工事設計	
大阪府交野市	危機管理室	星田6丁目防災備蓄倉庫新築工事設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	設計業務一式	
大阪府交野市	危機管理室	私市山手2丁目防災備蓄倉庫新築工事設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	設計業務一式	
大阪府交野市	危機管理室	みらい小学校解体工事設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約4ヶ月	解体設計	
大阪府交野市	危機管理室	青年の家防災拠点整備設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	設計業務一式	
大阪府交野市	危機管理室	寺作業所跡地防災拠点整備設計委託	随契	建設コンサル	第1四半期	約8ヶ月	設計業務一式	
大阪府交野市	危機管理室	交野市立第一中学校防災拠点整備設計委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	設計業務一式	
大阪府交野市	危機管理室	星田3丁目星田分団庫新築工事進捗監理委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	進捗監理	
大阪府交野市	危機管理室	旧第三給食センター解体工事進捗監理委託	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約11ヶ月	進捗監理	
大阪府交野市	危機管理室	星田9丁目防災備蓄倉庫新築工事進捗監理業務委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	進捗監理	

大阪府交野市	危機管理室	旧第一中学校解体工事進捗監理業務委託	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	進捗監理	
大阪府交野市	財産管理室	総合体育館施設メインアリーナ特定天井・空調設備改修工事監理業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	工事監理　一式	
大阪府交野市	財産管理室	総合体育館施設グラウンド照明LED化・塗装改修工事監理業務	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	約5.5ヶ月	工事監理　一式	
大阪府交野市	財産管理室	総合体育館施設採暖室改修工事監理業務	一般競争入札	建設コンサル	第3四半期	約4.5ヶ月	工事監理　一式	
大阪府交野市	財産管理室	総合体育館施設改修工事設計業務	一般競争入札	建設コンサル	第3四半期	約3ヶ月	設計　一式	
大阪府交野市	財産管理室	総合体育館施設自動火災報知設備更新工事監理業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約4.5ヶ月	工事監理　一式	
大阪府交野市	財産管理室	消防本部屋上防水・空調設備等改修工事設計業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	設計　一式	
大阪府交野市	財産管理室	くらやま認定こども園屋上防水・外壁等改修工事設計業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約4ヶ月	設計　一式	
大阪府交野市	財産管理室	くらやま認定こども園屋上防水・外壁等改修工事監理業務	一般競争入札	建設コンサル	第3四半期	約4.5ヶ月	工事監理　一式	
大阪府交野市	財産管理室	保健福祉総合センター屋上防水等改修工事監理業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約5.5ヶ月	工事監理　一式	
大阪府交野市	財産管理室	別館トイレ改修工事監理業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約4.5ヶ月	工事監理　一式	

大阪府交野市	財産管理室	青年の家トイレ改修工事設計業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約5ヶ月	設計　一式	
大阪府交野市	社会教育課	星の里いわふねシャワーブース設置工事設計業務	一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約8か月	設計一式	
大阪府交野市	消防署警備2課	耐震性貯水槽設置工事測量設計事務委託	制限付一般競争入札	測量・設計・調査	第１四半期	約3ヶ月	耐震性貯水槽設置工事測量設計事務委託	
大阪府交野市	土木整備課	ぎんりん自転車駐車場改修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約5ヶ月	駐輪場設計　1式	
大阪府交野市	土木整備課	砂子坂交差点改良設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	交差点改良設計　1式	
大阪府交野市	土木整備課	河内森駅付近交通量調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約5ヶ月	交通量調査　1式	
大阪府交野市	土木整備課	草川雨水幹線詳細設計等修正業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第１四半期	約8ヶ月	修正設計　1式	
大阪府交野市	土木整備課	準用河川私部北側等構造物点検調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	構造物点検調査　1式	
大阪府交野市	土木整備課	星田7丁目地内用水路付替実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7ヶ月	用水路付替設計　1式	
大阪府交野市	土木整備課	追谷池廃止測量設計業務委託	一般競争入札	測量・設計	第３四半期	約6ヶ月	測量業務　1式 設計業務　1式	