

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和 4 年 2 月 9 日

入札公告番号	3 交野市入札公告第 29 号	件名	星田北污水幹線布設工事
No.	質 疑 事 項		回 答
1	実施設計書 2 頁 立坑工（発進及び到達）における底盤コンクリート打設配合は、設計書では 18-8-25 (20)N になっています。 設計図面（図番；12.13）では、30N/mm <sup>2</sup> との記載がございます。どちらを正とすれば宜しいでしょうか？		設計書の配合とする。
2	実施設計書 3 頁 鋼製ケーシング式土留工及び土工 Φ1500 mm (18 号代価表) は、設計書内では昼間施工のようですが、設計図面（図番；参-4）では夜間施工となっております。 夜間施工を正とするならば、設計変更の協議対象と考えて宜しいでしょうか？		契約後、協議対象とする。
3	実施設計書 4 頁 組立マンホール設置工 (No.3-2) に係る労務費が、夜間 (×1.5) ではなく時間外 (×1.25) となっています。他のマンホール設置工と同じく夜間施工と思われませんが、なぜ時間外での計上となっているのでしょうか？ご教示ください。		契約後、協議対象とする。
4	実施設計書 4 頁 接続部防護工に係る労務費が、夜間 (×1.5) ではなく時間外 (×1.25) となっています。 設計図面（図番；参-1）のとおり夜間施工での範囲と思われませんが、なぜ時間外での計上となっているのでしょうか？ご教示ください。		契約後、協議対象とする。
5	実施設計書 5 頁 アスファルト仮復旧工 (11.73m <sup>2</sup> ) に係る労務費が、夜間 (×1.5) ではなく時間外 (×1.25) となっています。 夜間施工での復旧と思われませんが、なぜ時間外での計上となっているのでしょうか？ご教示ください。		契約後、協議対象とする。

6	<p>実施設計書 4 頁</p> <p>組立マホール工 (3 箇所) における各底部工と接続部防護工で夜間計上されている生コンクリート材料は、大阪広域生コンクリート協同組合価格表に記載されている規定時間外割増料金 (定額 400,000 円+1,000 円/m<sup>3</sup>) を含んだ費用計上でしょうか? ご教示ください。</p> <p>もし含まれていなければ設計変更の協議対象と考えて宜しいでしょうか?</p>	契約後、協議対象とする。
7	<p>実施設計書 30 頁</p> <p>廃路盤材処理 M-25 (22 号代価表) における廃路盤材処理費用ですが、記載されている処分場は夜間料金の開示がされていないと思われるので、設計変更の協議対象と考えれば宜しいでしょうか?</p>	契約後、協議対象とする。
8	<p>実施設計書 31 頁</p> <p>廃路盤材処理 RC-40 (23 号代価表) における廃路盤材処理費用ですが、記載されている処分場は夜間料金の開示がされていないと思われるので、設計変更の協議対象と考えれば宜しいでしょうか?</p>	契約後、協議対象とする。
9	<p>実施設計書 46 頁</p> <p>アスファルト処分費 (38 号代価表) における処理費用ですが、記載されている処分場は夜間料金の開示がされていないと思われるので、設計変更の協議対象と考えれば宜しいでしょうか?</p>	契約後、協議対象とする。
10	<p>実施設計書 129.130 頁</p> <p>交通誘導員 A 夜間 (121 号代価表) と交通誘導員 A (122 号代価表) において、設計計上されている人数をご開示ねがいます。</p> <p>また、本工事において配備する交通誘導員は全て『交通誘導員 A』のみということでしょうか?</p>	<p>人数については片側交互通行規制を行う上で必要最小限の人数を計上している。警察協議により変更となる場合は協議対象とする。</p> <p>全て「交通誘導員 A」で積算している。</p>
11	<p>実施設計書 146 頁</p> <p>底盤コンクリート打設工 (138 号代価表) の生コンクリートにおいて、大阪広域生コンクリート協同組合価格表に記載されている規定時間外割増料金 (定額 400,000 円+1,000 円/m<sup>3</sup>) は設計変更の協議対象と考えれば宜しいでしょうか?</p>	契約後、協議対象とする。
12	<p>実施設計書 全般</p> <p>週休 2 日補正の対象工事 (4 週 8 休以上) と考えれば宜しいでしょうか?</p>	週休 2 日補正工事です。