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入札公告番号 05-101 件名 下水道台帳システム再構築業務委託 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

新型コロナウィルスの影響等により、半導体、

その他コンピューター関連部品の不足により仕

様書に記載されたコンピューター製品の調達に

時間がかかることが予測されること。また、それ

に伴い、調達したコンピューター製品へのソフト

ウェア・データ投入及び動作確認も遅れることが

懸念されます。 

履行期間・期限が令和6年3月22日までとな

っていますが、コンピューター製品の調達状況等

により履行期間の延長について、協議することは

可能でしょうか。 

ご教授お願いいたします。 

 

受注者の責によらない不可抗力による納期等の遅延

の場合については、工期延長の協議可能とします。 
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