

平成23年度入札・契約結果6月29日入札分
(予定価格250万円を超える工事)

1. 工事名称	交野市消費者相談コーナー移設工事	
2. 工事場所	交野市天野が原町5-5-1	
3. 種 別	建設	
4. 工 期	平成23年7月1日～平成23年9月16日	
5. 概 要	既存浴室を事務室に改装 既存更衣室を相談コーナーに改装 天井: 既設天井撤去に上、新設 既設SPの天井納め・設備機器の設置 壁: 胴縁下地PB12.5ビニールクロス貼り 床: 既設床の不陸調整の上、塩ビシート貼り OAピットの新設・既設排水溝の使用 廊下側部の開口部廻り壁・床補修 手摺の補修 設備工事	
6. 入札日	平成23年6月29日	
7. 入札方法	指名競争入札	
8. 予定価格	¥ 8,316,000 円 (消費税を含む)	
9. 最低制限価格	¥ 6,730,000 円	
10. 契約の相手方	(株)前田組	
	寝屋川市大成町1-1	
11. 契約金額	¥ 7,066,500 円 (消費税を含む)	
12. 契約日	平成 23年 6月30日	
13. 参加業者等		
参加業者名	入札金額(消費税を除く)	適用
安積建設(株)交野営業所	7,900,000 円	
(株)雨田組	6,730,000 円	
北口建設工業(株)交野営業所	6,730,000 円	
(株)西工務店	0 円	辞退
(株)前田組	6,730,000 円	くじ落札
水谷工業(株)	7,790,000 円	
(株)吉信工務店	7,650,000 円	

1. 工事名称	交野市立第三中学校体育館床改修工事	
2. 工事場所	交野市星田8-67-1地内	
3. 種 別	建設	
4. 工 期	平成23年7月20日～平成23年8月31日	
5. 概 要	仮設工事 一式 準備・調査費、電力用水費、通信費、廃材処分費運搬費等 建築主体工事 一式 撤去・内装・塗装工事 一式内装工事 競技床フローリング面サンダー掛け・・・570㎡ ステージフローリング面サンダー掛け・・・65㎡ 浮き部分・キズ部分床材・下地材一部補修・・・27㎡ 床金具取付 一式 塗装工事 一式 床部・ステージ部 水性ウレタン塗装(4回塗り)及びワックス掛 け・・・664㎡ コートライン塗装一式	
6. 入札日	平成23年6月29日	
7. 入札方法	指名競争入札	
8. 予定価格	¥3,927,000 円 (消費税を含む)	
9. 最低制限価格	¥ 3,170,000 円	
10. 契約の相手方	(有)古谷建設	
	交野市藤が尾4-4-3	
11. 契約金額	¥3,328,500 円 (消費税を含む)	
12. 契約日	平成 23年 6月30日	
13. 参加業者等		
参 加 業 者 名	入札金額(消費税を除く)	適 用
(株)建都コーポレーション	0 円	辞退
(株)上田建築工務店	3,170,000 円	
(株)山建	0 円	辞退
(有)森英興産	3,170,000 円	
栗原産業(有)交野営業所	3,170,000 円	
(有)古谷建設	3,170,000 円	くじ落札