

入札・契約結果

1. 名称 長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業(既存校舎改修工事)
2. 場所 交野市郡津1-43-1(長宝寺小学校敷地内)
3. 期間 議決日翌日から令和4年1月31日まで

4. 概要 【教室・管理諸室(普通・特別教室等)29室】及び【管理共用空間】を対象に「不要造作物の撤去・閉塞」、「造作棚新設等の建築工事」「居室への空調新設・更新」「敷地内不要物の撤去・埋設配管の伸長」「美装」「受変電設備改修」「電灯設備改修」等を行う。

5. 入札日 令和3年2月9日
6. 入札方法 制限付一般競争入札(実績申告事後審査型)
7. 予定価格 ¥195,030,000円(消費税を含む)
8. 最低制限価格 ¥149,280,000円(消費税を含まない)
9. 契約の相手方 北口建設工業株式会社 交野営業所
10. 契約金額 ¥164,208,000円(消費税を含む)
11. 仮契約日 令和3年2月15日
12. 参加業者等

参加業者名	住所	入札金額 (消費税を除く)	適用
北口建設工業株式会社 交野営業所	交野市大字星田5316-42	149,280,000 円	落札候補者 第一位(くじ)
株式会社 雨田組	大阪府交野市星田北6-2-12	195,000,000 円	
誠信建設工業株式会社交野支店	交野市星田5丁目8-14-507	149,280,000 円	
株式会社吉信工務店	大阪府交野市郡津1丁目55番14号	170,000,000 円	
株式会社 西工務店	大阪府交野市私部5丁目23番15号	149,280,000 円	

※本件は議会の議決を要する案件であり、議決後に本契約に切り替わります。

入札・契約結果

1. 名称 長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業(仮設校舎整備)
2. 場所 交野市郡津1-43-1(長宝寺小学校敷地内)
3. 期間 設計・建設期間: 契約締結日の翌日から令和3年12月20日まで
賃借期間: 令和3年12月21日から令和7年3月31日まで
解体期間: 令和7年4月1日から令和7年6月30日まで
4. 概要 仮設校舎の整備
「普通・特別教室棟」 地上1階392㎡程度 軽量鉄骨造
「特別教室棟」 地上2階983㎡程度 軽量鉄骨造 他
整備内容に建築・電気・機械の実施設計と建築確認申請等
許認可申請等を含む。
- 令和3年12月中頃までに仮設校舎の整備を行い、その後令和7年3月まで賃貸借する。施設一体型小中一貫校の供用開始後は解体撤去を行う。
5. 入札日 令和3年2月9日
6. 入札方法 制限付一般競争入札(事後審査型)
7. 予定価格 ￥266,750,000円(消費税を含む)
8. 最低制限価格 —
9. 契約の相手方 大和リース株式会社大阪本店
10. 契約金額 ￥168,300,000円(消費税を含む)
11. 契約日 令和3年2月18日
12. 参加業者等

参加業者名	住所	入札金額 (消費税を除く)	適用
郡リース株式会社大阪支店	大阪市西区江戸堀3-3-2	-	辞退
大和リース株式会社大阪本店	大阪市中央区備後町1-5-2	153,000,000 円	落札候補者 第一位
東海リース株式会社	大阪市北区天神橋2北2-6	218,100,000 円	