

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
星田小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|----|------------|----|-----|-----|-----|---|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | 北棟 (東側) | 1 | 13台 | 8台 | 5台 | 大便器 (洋式 6台、和式2台) |
| | | 2 | 13台 | 8台 | 5台 | 大便器 (洋式6台、和式2台) |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 北棟 (西側) | 1 | 11台 | 7台 | 4台 | 大便器 (洋式4台、和式3台) |
| | | 2 | 7台 | 4台 | 3台 | 大便器 (洋式2台、和式2台) |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 西棟 () | 1 | 13台 | 8台 | 5台 | 大便器 (洋式6台、和式2台) |
| | | 2 | 13台 | 8台 | 5台 | 大便器 (洋式6台、和式2台) |
| | | 3 | 13台 | 8台 | 5台 | 大便器 (洋式6台、和式2台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | グラウンド | 外部 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | プール | 外部 | 8台 | 5台 | 3台 | 大便器 (洋式0台、和式5台) |
| | | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 合計 | | 91台 | 56台 | 35台 | ※小便器 (35台)、大便器 (洋式 (36台)、和式 (20台)) 全ての便器が対象 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|-------|----|------|-----|-----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | (棟) | 1 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 2 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | (棟) | 1 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 2 | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | (棟) | 1 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 2 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 3 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | (棟) | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | グラウンド | 外部 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | プール | 外部 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 合計 | | 112個 | 56個 | 56個 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
星田小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|------------|---|------|----------------|
| 蛇口 | 北棟 (東側) | 1 | 16口 | |
| | | 2 | 15口 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 16口 | |
| | | 2 | 8口 | |
| | | 3 | 57口 | |
| | | 4 | | |
| | (西棟) | 1 | 13口 | |
| | | 2 | 20口 | |
| | | 3 | 20口 | |
| | | 4 | | |
| | (棟) | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 14口 | |
| | 屋外 | | 24口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 203口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 北棟 (東側) | 1 | 26m | |
| | | 2 | 49m | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 13m | |
| | | 2 | 20m | |
| | | 3 | 22m | |
| | | 4 | | |
| | (西棟) | 1 | 15m | |
| | | 2 | 53m | |
| | | 3 | 65m | |
| | | 4 | | |
| | (棟) | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 4m | |
| | 屋外 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 267m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
星田小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|------------|---|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | 北棟 (東側) | 1 | 26箇所 | |
| | | 2 | 22箇所 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 39箇所 | |
| | | 2 | 36箇所 | |
| | | 3 | 49箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 80箇所 | |
| | | 2 | 78箇所 | |
| | | 3 | 74箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 28箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 24箇所 | |
| | その他 | | 5箇所 | 機械室、屋上、屋外 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 461箇所 | |
| 鍵 | 北棟 (東側) | 1 | 9個 | |
| | | 2 | 6個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 6個 | |
| | | 2 | 5個 | |
| | | 3 | 10個 | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 19個 | |
| | | 2 | 19個 | |
| | | 3 | 18個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 2個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 94個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
星田小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|------------|---|------|-------------------------|
| スイッチ プレート | 北棟 (東側) | 1 | 16個 | |
| | | 2 | 17個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 26個 | |
| | | 2 | 13個 | |
| | | 3 | 12個 | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 13個 | |
| | | 2 | 13個 | |
| | | 3 | 13個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 6個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 8個 | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 137個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|------------|---|-------|---|
| 窓 (サッシ) | 北棟 (東側) | 1 | 66箇所 | |
| | | 2 | 118箇所 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 40箇所 | |
| | | 2 | 46箇所 | |
| | | 3 | 79箇所 | |
| | | | | |
| | 西棟 () | 1 | 110箇所 | <div><div>1枚 (箇所)</div><div>2枚 (箇所)</div></div> |
| | | 2 | 138箇所 | |
| | | 3 | 138箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | 4箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 22箇所 | |
| | クラブハウス | | 6箇所 | 機械室、PH階 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 767箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
郡津小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|----|-------------|----|-----|-----|-----|--|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | 中央棟 (北側) | 1 | 11台 | 6台 | 5台 | 大便器(洋式4台、和式2台) |
| | | 2 | 13台 | 7台 | 6台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 中央棟 (南側) | 1 | 17台 | 9台 | 8台 | 大便器(洋式7台、和式2台) |
| | | 2 | 20台 | 12台 | 8台 | 大便器(洋式7台、和式5台) |
| | | 3 | 18台 | 12台 | 6台 | 大便器(洋式9台、和式3台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 職員 | | 10台 | 7台 | 3台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | グラウンド | 外部 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | プール | 外部 | 9台 | 6台 | 3台 | 大便器(洋式0台、和式6台) |
| | | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 合計 | | 98台 | 59台 | 39台 | ※小便器(39台)、大便器(洋式(37台)、和式(22台))全ての便器が対象 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|-------------|----|------|-----|-----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | 中央棟 (北側) | 1 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 2 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 中央棟 (南側) | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 24個 | 12個 | 12個 | |
| | | 3 | 24個 | 12個 | 12個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | グラウンド | 外部 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | プール | 外部 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 合計 | | 118個 | 59個 | 59個 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
郡津小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|------------|----|------|----------------|
| 蛇口 | 北棟 () | 1 | 19口 | |
| | | 2 | 10口 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 中央棟 () | 1 | 25口 | |
| | | 2 | 44口 | |
| | | 3 | 13口 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 10口 | |
| | | 2 | 8口 | |
| | | 3 | 8口 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 10口 | |
| | 屋外 | | 37口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 184口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 北棟 () | 1 | 18m | |
| | | 2 | 24m | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 中央棟 () | 1 | 44m | |
| | | 2 | 83m | |
| | | 3 | 35m | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 26m | |
| | | 2 | 68m | |
| | | 3 | 42m | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | 屋外 | 4m | |
| | 屋外 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 344m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
郡津小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|------------|----|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | 北棟 () | 1 | 70箇所 | |
| | | 2 | 78箇所 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 中央棟 () | 1 | 80箇所 | |
| | | 2 | 48箇所 | |
| | | 3 | 46箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 92箇所 | |
| | | 2 | 48箇所 | |
| | | 3 | 42箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | 2 | 26箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | 1 | 24箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 554箇所 | |
| 鍵 | 北棟 () | 1 | 8個 | |
| | | 2 | 12個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 中央棟 () | 1 | 8個 | |
| | | 2 | 8個 | |
| | | 3 | 8個 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 9個 | |
| | | 2 | 9個 | |
| | | 3 | 8個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | 2 | 5個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | 屋外 | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 75個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
郡津小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|----------|------------|---|------|-------------------------|
| スイッチプレート | 北棟 () | 1 | 23個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | 13個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 中央棟 () | 1 | 14個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | 11個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | 11個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 南棟 () | 1 | 11個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | 8個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | 8個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 棟 () | 1 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 屋内運動場 | | 3個 | 4連 1個、その他 個 |
| | 屋外トイレ | | | 4連 個、その他 個 |
| | プール | | 12個 | 4連 個、その他 個 |
| | クラブハウス | | | 4連 個、その他 個 |
| | | | | 4連 個、その他 個 |
| | | | | 4連 個、その他 個 |
| | 合計 | | 114個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|------------|---|--------|---|
| 窓 (サッシ) | 北棟 () | 1 | 204箇所 | |
| | | 2 | 208箇所 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 中央棟 () | 1 | 228箇所 | |
| | | 2 | 259箇所 | |
| | | 3 | 212箇所 | |
| | | | | |
| | 南棟 () | 1 | 160箇所 | <div><div>1 枚 (箇所)</div><div>2 枚 (箇所)</div></div> |
| | | 2 | 210箇所 | |
| | | 3 | 194箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 1675箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
倉治小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-------|------------|----|------|-----|----------------|--|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | 北棟 () | 1 | 17台 | 10台 | 7台 | 大便器（洋式7台、和式3台） |
| | | 2 | 17台 | 10台 | 7台 | 大便器（洋式8台、和式2台） |
| | | 3 | 17台 | 10台 | 7台 | 大便器（洋式7台、和式3台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 南棟 (東側) | 1 | 8台 | 5台 | 3台 | 大便器（洋式2台、和式3台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 7台 | 4台 | 3台 | 大便器（洋式 台、和式4台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 南棟 (西側) | 1 | 16台 | 8台 | 8台 | 大便器（洋式6台、和式2台） |
| | | 2 | 16台 | 8台 | 8台 | 大便器（洋式6台、和式2台） |
| | | 3 | 16台 | 8台 | 8台 | 大便器（洋式7台、和式1台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 職員 | | 7台 | 4台 | 3台 | 大便器（洋式1台、和式3台） |
| グラウンド | 外部 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） | |
| プール | 外部 | 6台 | 3台 | 3台 | 大便器（洋式1台、和式2台） | |
| | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） | |
| 合計 | | | 127台 | 70台 | 57台 | ※小便器(57台)、大便器(洋式(45台)、和式(25台))全ての便器が対象 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|------------|------|-----|-----|-----------|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | 北棟 () | 1 | 20個 | 10個 | 10個 | |
| | | 2 | 20個 | 10個 | 10個 | |
| | | 3 | 20個 | 10個 | 10個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 南棟 (東側) | 1 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 南棟 (西側) | 1 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 2 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 3 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | グラウンド | 外部 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| プール | 外部 | 6個 | 3個 | 3個 | | |
| | | 0個 | 0個 | 0個 | | |
| 合計 | | 140個 | 70個 | 70個 | ※引違い扉の鍵部分 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
倉治小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|-----------------|---|------|----------------|
| 蛇口 | 北棟 () | 1 | 49口 | |
| | | 2 | 13口 | |
| | | 3 | 16口 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 51口 | |
| | | 2 | 27口 | |
| | | 3 | 39口 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 1口 | |
| | プール | | 8口 | |
| | 屋外 | | 44口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 248口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 北棟 () | 1 | 55m | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 (西側) | 1 | 31m | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 (中央) | 1 | 48m | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 (東側) | 1 | 49m | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 33m | |
| | プール | | 16m | |
| | 屋外 | | 30m | |
| | 北棟教室2F、3F | | 70m | |
| | 北棟教室2F、3F | | 70m | |
| | 会議室、職員室 ベランダ | | 20m | |
| | | | | |
| | 合計 | | 422m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表

倉治小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|-------|----|
| ドアノブ (取手) | 北棟 () | 1 | 34箇所 | |
| | | 2 | 46箇所 | |
| | | 3 | 96箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 117箇所 | |
| | | 2 | 82箇所 | |
| | | 3 | 96箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 32箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 14箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 517箇所 | |
| 鍵 | 北棟 () | 1 | 5個 | |
| | | 2 | 10個 | |
| | | 3 | 10個 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 17個 | |
| | | 2 | 13個 | |
| | | 3 | 18個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 73個 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
倉治小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|----------|-----------|---|------|-------------------------|
| スイッチプレート | 北棟 () | 1 | 13個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | 11個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | 11個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 南棟 () | 1 | 31個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | 30個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | 27個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 棟 () | 1 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 棟 () | 1 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 屋内運動場 | | 10個 | 4連 個、その他 個 |
| | 屋外トイレ | | | 4連 個、その他 個 |
| | プール | | 10個 | 4連 個、その他 個 |
| | クラブハウス | | | 4連 個、その他 個 |
| | 屋外 | | 2個 | 4連 個、その他 個 |
| | | | 0個 | 4連 個、その他 個 |
| | 合計 | | 145個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|-----------|---|--------|---|
| 窓 (サッシ) | 北棟 () | 1 | 178箇所 | |
| | | 2 | 222箇所 | |
| | | 3 | 220箇所 | |
| | | | | |
| | 南棟 () | 1 | 294箇所 | |
| | | 2 | 348箇所 | |
| | | 3 | 326箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | 1 | | <div><div>1 枚 (箇所)</div><div>2 枚 (箇所)</div></div> |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 1588箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
岩船小学校

有船小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|----|------------|----|------|-----|-----|--|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | 北棟 (東側) | 1 | 10台 | 6台 | 4台 | 大便器(洋式6台、和式0台) |
| | | 2 | 10台 | 6台 | 4台 | 大便器(洋式6台、和式0台) |
| | | 3 | 10台 | 6台 | 4台 | 大便器(洋式6台、和式0台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 北棟 (西側) | 1 | 11台 | 6台 | 5台 | 大便器(洋式0台、和式6台) |
| | | 2 | 11台 | 6台 | 5台 | 大便器(洋式0台、和式6台) |
| | | 3 | 11台 | 6台 | 5台 | 大便器(洋式0台、和式6台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 南棟 (東側) | 1 | 12台 | 7台 | 5台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | | 2 | 12台 | 7台 | 5台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | | 3 | 12台 | 7台 | 5台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 南棟 (西側) | 1 | 12台 | 7台 | 5台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | | 2 | 12台 | 7台 | 5台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | | 3 | 12台 | 7台 | 5台 | 大便器(洋式5台、和式2台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 職員 | | 6台 | 4台 | 2台 | 大便器(洋式4台、和式0台) |
| | グラウンド | 外部 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | プール | 外部 | 5台 | 3台 | 2台 | 大便器(洋式0台、和式3台) |
| | | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器(洋式 台、和式 台) |
| | 合計 | | 146台 | 85台 | 61台 | ※小便器(61台)、大便器(洋式(52台)、和式(33台))全ての便器が対象 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|------------|----|------|-----|-----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | 北棟 (東側) | 1 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 2 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 3 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 2 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 3 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 南棟 (東側) | 1 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 2 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 3 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 南棟 (西側) | 1 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 2 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 3 | 14個 | 7個 | 7個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | グラウンド | 外部 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | プール | 外部 | 6個 | 3個 | 3個 | |
| | | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 合計 | | 170個 | 85個 | 85個 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
岩船小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|------------|---|------|----------------|
| 蛇口 | 北棟 () | 1 | 35口 | |
| | | 2 | 16口 | |
| | | 3 | 8口 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 37口 | |
| | | 2 | 33口 | |
| | | 3 | 32口 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 3口 | |
| | 屋外 | | 9口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 173口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 北棟 (東側) | 1 | 11m | |
| | | 2 | 12m | |
| | | 3 | 2m | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 (中央) | 1 | 10m | |
| | | 2 | 11m | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 (東側) | 1 | 9m | |
| | | 2 | 12m | |
| | | 3 | 2m | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 (西側) | 1 | 23m | |
| | | 2 | 15m | |
| | | 3 | 2m | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | | |
| | 屋外 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 109m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
岩船小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | 北棟 () | 1 | 50箇所 | |
| | | 2 | 56箇所 | |
| | | 3 | 52箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 108箇所 | |
| | | 2 | 64箇所 | |
| | | 3 | 66箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 20箇所 | |
| | 屋外トイレ | | 4箇所 | |
| | プール | | 8箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 428箇所 | |
| 鍵 | 北棟 () | 1 | 6個 | |
| | | 2 | 7個 | |
| | | 3 | 7個 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 13個 | |
| | | 2 | 8個 | |
| | | 3 | 9個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 2個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 52個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
岩船小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|----------|-----------|---|------|-------------------------|
| スイッチプレート | 北棟 () | 1 | 18個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | 17個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | 17個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 南棟 () | 1 | 33個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | 25個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | 24個 | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 棟 () | 1 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 棟 () | 1 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 2 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 3 | | 4連 個、その他 個 |
| | | 4 | | 4連 個、その他 個 |
| | 屋内運動場 | | 3個 | 4連 個、その他 個 |
| | 屋外トイレ | | 2個 | 4連 個、その他 個 |
| | プール | | 2個 | 4連 個、その他 個 |
| | クラブハウス | | | 4連 個、その他 個 |
| | | | | 4連 個、その他 個 |
| | | | | 4連 個、その他 個 |
| | 合計 | | 141個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|----------|---|--------|---|
| 窓 (サッシ) | 棟 () | 1 | 149箇所 | |
| | | 2 | 188箇所 | |
| | | 3 | 196箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | 1 | 242箇所 | |
| | | 2 | 220箇所 | |
| | | 3 | 216箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | <div>1 枚 (箇所)</div> <div>2 枚 (箇所)</div> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | 1 | 16箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 1227箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
妙見坂小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|----|-----------|----|------|-----|-----|--|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | A棟 () | 1 | 16台 | 6台 | 10台 | 大便器（洋式4台、和式2台） |
| | | 2 | 23台 | 11台 | 12台 | 大便器（洋式1台、和式10台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | B棟 () | 1 | 14台 | 9台 | 5台 | 大便器（洋式6台、和式3台） |
| | | 2 | 14台 | 9台 | 5台 | 大便器（洋式6台、和式3台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | C棟 () | 1 | 14台 | 9台 | 5台 | 大便器（洋式6台、和式3台） |
| | | 2 | 14台 | 9台 | 5台 | 大便器（洋式8台、和式1台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 職員 | | 10台 | 6台 | 4台 | 大便器（洋式1台、和式5台） |
| | グラウンド | 外部 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | プール | 外部 | 6台 | 4台 | 2台 | 大便器（洋式0台、和式4台） |
| | | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 合計 | | 111台 | 63台 | 48台 | ※小便器(48台)、大便器(洋式(32台)、和式(31台))全ての便器が対象 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|------------------|------|-----|-----|-----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | A棟 () | 1 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 2 | 22個 | 11個 | 11個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | B棟 () | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | C棟 () | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | グラウンド | 外部 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | プール | 外部 | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| 合計 | | 126個 | 63個 | 63個 | | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
妙見坂小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|-----------|---|------|----------------|
| 蛇口 | A棟 () | 1 | 18口 | |
| | | 2 | 91口 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 13口 | |
| | | 2 | 15口 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 17口 | |
| | | 2 | 15口 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 1口 | |
| | プール | | 10口 | |
| | 屋外 | | 17口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 197口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | A棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 70m | |
| | | 2 | 24m | |
| | | 3 | 26m | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 58m | |
| | | 2 | 40m | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 5m | |
| | 屋外 | | 81m | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 304m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
妙見坂小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | A棟 () | 1 | 108箇所 | |
| | | 2 | 100箇所 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 36箇所 | |
| | | 2 | 52箇所 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 48箇所 | |
| | | 2 | 44箇所 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 34箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 12箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 434箇所 | |
| 鍵 | A棟 () | 1 | 10個 | |
| | | 2 | 13個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 8個 | |
| | | 2 | 12個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 11個 | |
| | | 2 | 10個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 2個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 66個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
妙見坂小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|------|-------------------------|
| スイッチ プレート | A棟 () | 1 | 30個 | |
| | | 2 | 22個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 10個 | |
| | | 2 | 12個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 12個 | |
| | | 2 | 11個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 6個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 4個 | |
| | クラブハウス | | | |
| | 屋上 | | 1個 | |
| | | | | |
| | 合計 | | 108個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|-----------|---|--------|---|
| 窓 (サッシ) | A棟 () | 1 | 139箇所 | |
| | | 2 | 245箇所 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | B棟 () | 1 | 203箇所 | |
| | | 2 | 246箇所 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | C棟 () | 1 | 166箇所 | <div>1 枚 (箇所)</div> <div>2 枚 (箇所)</div> |
| | | 2 | 206箇所 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | 67箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 14箇所 | |
| | クラブハウス | | | |
| | 屋上 | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 1286箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
長宝寺小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|----|-------------|----|------|-----|-----|---|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | 北棟 (東側) | 1 | 15台 | 8台 | 7台 | 大便器 (洋式4台、和式4台) |
| | | 2 | 13台 | 8台 | 5台 | 大便器 (洋式5台、和式3台) |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器 (洋式3台、和式6台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 北棟 (西側) | 1 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器 (洋式5台、和式4台) |
| | | 2 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器 (洋式5台、和式4台) |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器 (洋式5台、和式4台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 南棟 (中央) | 1 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器 (洋式6台、和式3台) |
| | | 2 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器 (洋式5台、和式4台) |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器 (洋式5台、和式4台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 仮設校舎 () | 1 | 12台 | 8台 | 4台 | 大便器 (洋式8台、和式0台) |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 職員 | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | グラウンド | 外部 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | プール | 外部 | 8台 | 5台 | 3台 | 大便器 (洋式3台、和式2台) |
| | | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器 (洋式 台、和式 台) |
| | 合計 | | 160台 | 92台 | 68台 | ※小便器 (68台)、大便器 (洋式 (54台)、和式 (38台)) 全ての便器が対象 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|-------------|----|------|-----|-----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | 北棟 (東側) | 1 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 2 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 北棟 (西側) | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 南棟 (中央) | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 仮設校舎 () | 1 | 16個 | 8個 | 8個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | グラウンド | 外部 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | プール | 外部 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 合計 | | 184個 | 92個 | 92個 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
長宝寺小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|-------------|---|------|----------------|
| 蛇口 | 北棟 () | 1 | 37口 | |
| | | 2 | 33口 | |
| | | 3 | 27口 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 40口 | |
| | | 2 | 10口 | |
| | | 3 | 35口 | |
| | | 4 | | |
| | 仮設校舎 () | 1 | 11口 | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 8口 | |
| | 屋外 | | 31口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 232口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 北棟 () | 1 | 22m | |
| | | 2 | 152m | |
| | | 3 | 114m | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 22m | |
| | | 2 | 123m | |
| | | 3 | 61m | |
| | | 4 | | |
| | 仮設校舎 () | 1 | 94m | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | | |
| | 屋外 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 588m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
長宝寺小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-------------|---|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | 北棟 () | 1 | 70箇所 | |
| | | 2 | 70箇所 | |
| | | 3 | 70箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 100箇所 | |
| | | 2 | 60箇所 | |
| | | 3 | 24箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 仮設校舎 () | 1 | 62箇所 | |
| | | 2 | 42箇所 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 36箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 10箇所 | |
| | その他 | | | |
| | 体育倉庫 | | 4箇所 | |
| | | | | |
| | 合計 | | 548箇所 | |
| 鍵 | 北棟 () | 1 | 19個 | |
| | | 2 | 19個 | |
| | | 3 | 19個 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 28個 | |
| | | 2 | 17個 | |
| | | 3 | 8個 | |
| | | 4 | | |
| | 仮設校舎 () | 1 | 6個 | |
| | | 2 | 6個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 12個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 5個 | |
| | その他 | | | |
| | 体育倉庫 | | 2個 | |
| | | | | |
| | 合計 | | 141個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
長宝寺小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-------------|---|------|-------------------------|
| スイッチ プレート | 北棟 () | 1 | 16個 | |
| | | 2 | 16個 | |
| | | 3 | 14個 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 15個 | |
| | | 2 | 15個 | |
| | | 3 | 6個 | |
| | | 4 | | |
| | 仮設校舎 () | 1 | 19個 | |
| | | 2 | 8個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 10個 | |
| | 屋外トイレ | | 2個 | |
| | プール | | 4個 | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 125個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|-------------|---|--------|---|
| 窓 (サッシ) | 北棟 () | 1 | 374箇所 | |
| | | 2 | 314箇所 | |
| | | 3 | 360箇所 | |
| | | | | |
| | 南棟 () | 1 | 312箇所 | |
| | | 2 | 362箇所 | |
| | | 3 | 148箇所 | |
| | | | | |
| | 仮設校舎 () | 1 | 304箇所 | |
| | | 2 | 192箇所 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | <div><div>1 枚 (箇所)</div><div>2 枚 (箇所)</div></div> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | 36箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 2402箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
旭小学校

旭小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|----|-----------|----|-----|------|-----|----------------|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | 東棟 () | 1 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式6台、和式3台） |
| | | 2 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 西棟 () | 1 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 2 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 職員 | 1 | 5台 | 3台 | 2台 | 大便器（洋式2台、和式1台） |
| | | 2 | 6台 | 4台 | 2台 | 大便器（洋式2台、和式2台） |
| | プール | 外部 | 8台 | 5台 | 3台 | 大便器（洋式3台、和式2台） |
| | 合計 | | | 115台 | 66台 | 49台 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|-----------|----|------|-----|-----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | 東棟 () | 1 | 18 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 西棟 () | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | 1 | 6個 | 3個 | 3個 | |
| | | 2 | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | プール | 外部 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | 合計 | | 132個 | 66個 | 66個 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
旭小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|-----------|---|------|----------------|
| 蛇口 | 東棟 () | 1 | 25口 | |
| | | 2 | 22口 | |
| | | 3 | 24口 | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 64口 | |
| | | 2 | 15口 | |
| | | 3 | 8口 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | | |
| | 屋外トイレ | | 1口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 159口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 東棟 () | 1 | 27m | |
| | | 2 | 88m | |
| | | 3 | 105m | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 15m | |
| | | 2 | 71m | |
| | | 3 | 62m | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | | |
| | 屋外 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 368m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
旭小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | 東棟 () | 1 | 96箇所 | |
| | | 2 | 90箇所 | |
| | | 3 | 88箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 38箇所 | |
| | | 2 | 30箇所 | |
| | | 3 | 26箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 22箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 10箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 400箇所 | |
| 鍵 | 東棟 () | 1 | 6個 | |
| | | 2 | 11個 | |
| | | 3 | 10個 | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 3個 | |
| | | 2 | 3個 | |
| | | 3 | 1個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 1個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 35個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
旭小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|----------|-----------|---|------|-------------------------|
| スイッチプレート | 東棟 () | 1 | 18個 | |
| | | 2 | 25個 | |
| | | 3 | 15個 | |
| | | 4 | | |
| | 西棟 () | 1 | 13個 | |
| | | 2 | 9個 | |
| | | 3 | 8個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 3個 | |
| | 屋外トイレ | | 2個 | |
| | プール | | 8個 | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 101個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|-----------|---|--------|---|
| 窓 (サッシ) | 東棟 () | 1 | 162箇所 | |
| | | 2 | 222箇所 | |
| | | 3 | 244箇所 | |
| | | | | |
| | 西棟 () | 1 | 111箇所 | |
| | | 2 | 119箇所 | |
| | | 3 | 124箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | <div>1 枚 (箇所)</div> <div>2 枚 (箇所)</div> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | 54箇所 | |
| | 屋外トイレ | | 4箇所 | |
| | プール | | 14箇所 | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 1054箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
藤が尾小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-------|------------|------|------|-----|--|----------------|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | A棟 () | 1 | 1台 | 1台 | 0台 | 大便器（洋式1台、和式0台） |
| | | 2 | 9台 | 6台 | 3台 | 大便器（洋式4台、和式2台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | B棟 (北側) | 1 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 2 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | B棟 (南側) | 1 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 2 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | C棟 () | 1 | 15台 | 9台 | 6台 | 大便器（洋式5台、和式4台） |
| | | 2 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式3台、和式6台） |
| | | 3 | 16台 | 9台 | 7台 | 大便器（洋式3台、和式6台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 職員 | | 9台 | 6台 | 3台 | 大便器（洋式4台、和式2台） |
| グラウンド | 外部 | 8台 | 5台 | 3台 | 大便器（洋式3台、和式2台） | |
| プール | 外部 | 8台 | 5台 | 3台 | 大便器（洋式0台、和式5台） | |
| | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） | |
| 合計 | | 178台 | 104台 | 74台 | ※小便器(74台)、大便器(洋式(53台)、和式(51台))全ての便器が対象 | |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|------------|------|------|------|----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | A棟 () | 1 | 2個 | 1個 | 1個 | |
| | | 2 | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | B棟 (北側) | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | B棟 (南側) | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | C棟 () | 1 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 2 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 3 | 18個 | 9個 | 9個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | | 12個 | 6個 | 6個 | |
| | グラウンド | 外部 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | プール | 外部 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| 合計 | | 208個 | 104個 | 104個 | | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
藤が尾小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|-----------|---|------|----------------|
| 蛇口 | A棟 () | 1 | 26口 | |
| | | 2 | 55口 | |
| | | 3 | 45口 | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 26口 | |
| | | 2 | 26口 | |
| | | 3 | 26口 | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 14口 | |
| | | 2 | 14口 | |
| | | 3 | 14口 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 4口 | |
| | プール | | 9口 | |
| | 屋外 | | 54口 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 313口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | 16m | |
| | | 2 | 16m | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | 9m | |
| | | 2 | 9m | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 5m | |
| | 屋外 | | 8m | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 63m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表

藤が尾小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | A棟 () | 1 | 96箇所 | |
| | | 2 | 50箇所 | |
| | | 3 | 48箇所 | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 54箇所 | |
| | | 2 | 50箇所 | |
| | | 3 | 50箇所 | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 8箇所 | |
| | | 2 | 20箇所 | |
| | | 3 | 10箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 46箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 28箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 460箇所 | |
| 鍵 | A棟 () | 1 | 6個 | |
| | | 2 | 7個 | |
| | | 3 | 6個 | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 6個 | |
| | | 2 | 6個 | |
| | | 3 | 6個 | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | | |
| | | 2 | 2個 | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 39個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
藤が尾小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|------|-------------------------|
| スイッチ プレート | A棟 () | 1 | 10個 | |
| | | 2 | 11個 | |
| | | 3 | 7個 | |
| | | 4 | | |
| | B棟 () | 1 | 13個 | |
| | | 2 | 12個 | |
| | | 3 | 12個 | |
| | | 4 | | |
| | C棟 () | 1 | 7個 | |
| | | 2 | 9個 | |
| | | 3 | 9個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 9個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 11個 | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 110個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|-----------|---|--------|--|
| 窓 (サッシ) | A棟 () | 1 | 112箇所 | |
| | | 2 | 236箇所 | |
| | | 3 | 190箇所 | |
| | | | | |
| | B棟 () | 1 | 256箇所 | |
| | | 2 | 260箇所 | |
| | | 3 | 258箇所 | |
| | | | | |
| | C棟 () | 1 | 27箇所 | <div> <div>1 枚 (箇所)</div> <div>2 枚 (箇所)</div> </div> |
| | | 2 | 108箇所 | |
| | | 3 | 74箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | 10箇所 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 21箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 1552箇所 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
 私市小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|----|-----------|----|-----|-----|-----|--|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 大 | 小 | |
| 便器 | 北棟 () | 1 | 18台 | 12台 | 6台 | 大便器（洋式 7台、和式 5台） |
| | | 2 | 18台 | 12台 | 6台 | 大便器（洋式 7台、和式 5台） |
| | | 3 | 18台 | 12台 | 6台 | 大便器（洋式 7台、和式 5台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 南棟 () | 1 | 5台 | 3台 | 2台 | 大便器（洋式 1台、和式 2台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 7台 | 4台 | 3台 | 大便器（洋式 4台、和式 0台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 棟 () | 1 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 2 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 3 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | | 4 | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 職員 | 2 | 8台 | 4台 | 4台 | 大便器（洋式 4台、和式 0台） |
| | グラウンド | 外部 | 8台 | 5台 | 3台 | 大便器（洋式 4台、和式 1台） |
| | プール | 外部 | 7台 | 5台 | 2台 | 大便器（洋式 2台、和式 3台） |
| | | | 0台 | 0台 | 0台 | 大便器（洋式 台、和式 台） |
| | 合計 | | 89台 | 57台 | 32台 | ※小便器(32台)、大便器(洋式(36台)、和式(21台))全ての便器が対象 |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | | | 備考 |
|-----------------------|-----------|----|------|-----|-----|----|
| | | | 合計 | 内訳 | | |
| | | | | 内 | 外 | |
| トイレ 個室ブース のドアノブ | 北棟 () | 1 | 24 | 12個 | 12個 | |
| | | 2 | 24個 | 12個 | 12個 | |
| | | 3 | 24個 | 12個 | 12個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 南棟 () | 1 | 6個 | 3個 | 3個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 棟 () | 1 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 2 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 3 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | | 4 | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 職員 | | 8個 | 4個 | 4個 | |
| | グラウンド | 外部 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | プール | 外部 | 10個 | 5個 | 5個 | |
| | | | 0個 | 0個 | 0個 | |
| | 合計 | | 114個 | 57個 | 57個 | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
私市小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|-----|-----------|---|------|----------------|
| 蛇口 | 北棟 () | 1 | 21口 | |
| | | 2 | 39口 | |
| | | 3 | 35口 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 28口 | |
| | | 2 | 12口 | |
| | | 3 | 21口 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | 11口 | |
| | 屋外 | | 48口 | |
| | 屋外トイレ | | 7口 | |
| | | | | |
| | 合計 | | 222口 | ※自動水栓設置済み箇所は除く |
| 手すり | 北棟 () | 1 | 16m | |
| | | 2 | 16m | |
| | | 3 | 6m | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 76m | |
| | | 2 | 70m | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | プール | | | |
| | 屋外 | | 34m | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 218m | |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
私市小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|
| ドアノブ (取手) | 北棟 () | 1 | 22箇所 | |
| | | 2 | 20箇所 | |
| | | 3 | 22箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 58箇所 | |
| | | 2 | 68箇所 | |
| | | 3 | 68箇所 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 20箇所 | |
| | 屋外トイレ | | 4箇所 | |
| | プール | | 20箇所 | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 302箇所 | |
| 鍵 | 北棟 () | 1 | 4個 | |
| | | 2 | 5個 | |
| | | 3 | 5個 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 15個 | |
| | | 2 | 20個 | |
| | | 3 | 17個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 3個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | | |
| | その他 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 69個 | ※引違い扉の鍵部分 |

抗菌・抗ウイルス剤コーティング施工箇所集計表
私市小学校

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|----------|-----------|---|-----|-------------------------|
| スイッチプレート | 北棟 () | 1 | 10個 | |
| | | 2 | 12個 | |
| | | 3 | 10個 | |
| | | 4 | | |
| | 南棟 () | 1 | 19個 | |
| | | 2 | 19個 | |
| | | 3 | 16個 | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 棟 () | 1 | | |
| | | 2 | | |
| | | 3 | | |
| | | 4 | | |
| | 屋内運動場 | | 5個 | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 8個 | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 99個 | 体育館、屋外トイレ、外部に面する全てのスイッチ |

| 項目 | 棟 | 階 | 数量 | 備考 |
|------------|----------|---|-------|---|
| 窓 (サッシ) | 棟 () | 1 | 152箇所 | |
| | | 2 | 180箇所 | |
| | | 3 | 206箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | 1 | 60箇所 | |
| | | 2 | 84箇所 | |
| | | 3 | 84箇所 | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | <div><div>1 枚 (箇所)</div><div>2 枚 (箇所)</div></div> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 棟 () | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 屋内運動場 | | | |
| | 屋外トイレ | | | |
| | プール | | 18箇所 | |
| | クラブハウス | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 784箇所 | |