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（仮称）交野みらい学園カーテン購入仕様書 

 

１ 納入場所  

（仮称）交野みらい学園 （仮）交野市私部１丁目地内  

 

２ 契約期間 

契約締結日～令和７年２月２８日 

 

３ 納入期限  

新校舎建築工事完了が令和６年１２月頃のため、納入期間は令和７年１月上旬頃から３１日まで

を予定しているが、工事等の進捗により変更の可能性有。別途協議により定めるものとする。 

 

４ 搬入時間    

午前９時～午後５時 

  

５ 品名及び数量 

（１）別添カーテン種類サイズ等一覧表のとおり 

（２）生地は以下の参考商品と同等品以上とする。 

シンコール 

ドレープ生地＝セラピーG又は SB-8966G 

遮光生地＝イオス G又はイーリス G 

遮光・遮熱＝ジェラル 

暗幕＝SB-8932 ｴｺ又は SB-8972G 

 

６ その他仕様等 

（１）納入品はそれぞれ同一の製品で統一すること。 

（２）リスト寸法は取付建具寸法を示す。 

（３）平成２１年「学校環境衛生基準」に定める揮発性有害物質の基準に適合していること。 

（４）いずれもタッセル縫付式とすること。     

（５）カーテンの縫製仕様は1.5 倍ヒダとすること。 

（６）遮光カーテン及び暗幕について、生地は１級遮光以上とすること。 

（７）ウォッシャブル対応の生地とすること。 

（８）カーテン用きれ地について、消防法で定める防炎性能の表示がある生地に限ること。 

（９）カーテンの生地色について、契約締結後、別途協議とすること。 

（１０）グリーン購入法適合品であること。 
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７. 契約後提出書類  

書類 部数 提出時期 

業務計画書 １部 契約締結後速やかに 

出荷証明及び上記６の（３）、（６）の適合

証明書（メーカー）発行 

１部 納品時 

納入・完成写真 １部 完了時 

取扱説明書 ２部（学務保健課・学校） 完了時 

保証書 １部 完了時 

提出書類全ての電子データ(ＰＤＦ)をＤＶ

Ｄ－ＲＯＭに焼いたもの   

１枚(ウイルスチェック等

によりセキュリティチェッ

クが済んだもの) 

完了時 

その他 発注者の指示による   

 

８．検収      

（１）現場搬入・配置・取付等は教育委員会学務保健課の指示に従って行い、納入を完了後、納入

物品及び納品書により、教育委員会学務保健課の検収を受けること。  

（２）検収の結果、納入物品の全部又は一部が不合格になった場合において、速やかに当該納入

物品等の交換又は補修をすること。  

 

９ その他 

（１）本仕様書等に記載していない事項又は疑義が生じた事項については、教育委員会学務保健

課と別途協議を行うものとし、決定内容については、教育委員会学務保健課に承認を求め、

指示に従うこと。 

（２）納品に際しては、事前に必ず教育委員会学務保健課及び学校と十分に連絡調整を行うこと。 

    なお、納入時はまだ開校していないため、教育委員会学務保健課職員が立会いを行うものと 

する。 

（３）運送、搬入、組立、設置等のすべての諸経費を含むものとし、納入日の日程調整、配送の動線、 

搬入口の場所、立会者との連絡方法などの詳細は、別途教育委員会学務保健課及び学校と 

調整し、その指示に従うこと。 

（４）物品の搬入・設置の際に出る不要物品（梱包材含む）について、特に学校から指定の無い場 

合は、すべて持ち帰ること。 

（５）同等品以上可。別紙同等品確認申請書を教育委員会学務保健課が定める日にちまでに提

出し、回答を受けること。 

（６）カーテンレールは建築工事の中で設置済のため、今回取付は不要。 

（７）運送、搬入、設置時に建物等を損傷した場合、速やかに教育委員会学務保健課に連絡すると

ともに、受注者の責において、原状回復に努めること。 


