

交野市公共施設一覧

令和8年4月1日現在

NO	施設名	NO	建物別	構造	㎡	建築年度		築後年数	直近における改修等の履歴
					延床面積	西暦	和暦		
1	本庁舎	1	本館	RC造	4,788	1971	S46	55年	[2013年]耐震補強工事・EV、多目的トイレ設置、耐震補強に伴う設備工事・屋上防水改修工事 [2014年]空調設備改修 [2026年]耐震補強工事（予定）
		2	旧消防庁舎	RC造	242	1993	H5	33年	
		3	別館	RC造	1,852	1970	S45	56年	[2013年]耐震補強工事・EV、多目的トイレ設置、耐震補強に伴う設備工事・屋上防水改修工事 [2014年]空調設備改修 [2026年]耐震補強工事（予定）
		4	第2別館	S造	198	2012	H24	14年	
2	消防本部庁舎	5	—	RC造	1,686	1973	S48	53年	[2005年]耐震改修・屋上防水・空調設備改修 [2026年]屋上防水改修(予定)
3	青年の家（公民館・事務所）	6	—	RC造	2,187	1976	S51	50年	
4	青年の家学びの館	7	—	S造	99	2002	H14	24年	
5	倉治図書館	8	—	S造	973	1996	H8	30年	[2013年]屋根改修 [2021年]外壁改修 [2023年]受変電設備・電気設備・空調換気設備改修
6	幾野図書室	9	第一児童センター	S造	227	1982	S57	44年	
7	青年の家図書室	10	—	RC造	271	1976	S51	50年	
8	教育文化会館	11	—	RC造	655	1929	S4	97年	[2011年]空調設備改修 [2011年]電気幹線分離工事（倉治図書館と分離） [2021年]度屋上防水改修
9	いきものふれあいセンター	12	—	RC造	175	1991	H3	35年	
10	世代間交流センター	13	—	RC造	6,046	1992	H4	34年	[2013年]B1～4F空調設備改修 [2020年]4F交流ホール空調設備改修、停電により幹線取替 [2023年]屋上防水・外壁改修 [2025年]屋上防水改修
11	健康増進センター	14	—	RC造	2,070	1992	H4	34年	[2013年]1階空調改修 [2020年]2～3階空調改修、4階多目的ホール空調改修 [2023年]屋上防水・外壁改修 [2025年]屋上防水改修
12	高齢者生きがい創造センター	15	—	RC造	441	1992	H4	34年	[2013年]空調設備改修 [2023年]屋上防水・外壁改修
13	ボランティアセンター	16	—	S造	264	1997	H9	29年	[2022年]屋根・外壁改修
14	児童発達支援センター	17	—	RC造	510	1992	H4	34年	[2013年]空調設備改修 [2023年]屋上防水・外壁改修
15	第2認定こども園（あさひ）	18	—	RC造	1,721	1973	S48	53年	[2010年]屋上防水改修、2階空調設備改修 [2012年]1階空調設備改修 [2023年]屋上防水・外壁改修
16	第3認定こども園（くらやま）	19	—	RC造	1,711	1974	S49	52年	[2010年]屋上防水改修 [2026年]屋上防水・外壁改修(予定)
17	第一児童センター	20	—	S造	419	1982	S57	44年	[2017年]外壁・屋上防水改修 空調設置：2006年・2011年・2013年
18	地域子育て支援センター	21	—	RC造	205	1975	S50	51年	
19	学校給食センター	22	—	S造	3,897	2016	H28	10年	
20	星田児童会	23	学校建物内	RC造	128	1961	S36	65年	
21	郡津児童会(プレハブ)	24	—	軽量S造	173	1986	S61	40年	空調設置：[2009年]1台 [2015年]2台 [2018年]1台 計4台 [2022年]屋根・外壁改修工事
22	郡津児童会(余裕教室)	25	学校建物内	RC造	—	1967	S42	59年	
23	郡津児童会分室	26	—	S造	105	1980	S55	46年	空調設置：[2010年]1台 [2014年]1台 [2016年]1台
24	岩船児童会	27	学校建物内	RC造	128	2014	H26	12年	
25	倉治児童会1	28	—	S造	145	2014	H26	12年	空調設置：[2015年]3台 [2019年]1台
26	倉治児童会2	29	—	S造	196	2024	R6	2年	
27	妙見坂児童会	30	学校建物内	RC造	128	1973	S48	53年	
28	旭児童会	31	—	S造	133	1991	H3	35年	[2016年]太陽光パネル設置
29	藤が尾児童会	32	学校建物内	RC造	144	1977	S52	49年	
30	私市児童会	33	—	S造	198	2020	R2	6年	
31	みらい学園児童会	34	学校建物内	RC造	—	2025	R7	1年	
32	青年の家武道館	35	—	RC造	1,280	1981	S56	45年	[2016年]屋根改修工事
33	青年の家体育室	36	—	RC造	1,126	1976	S51	50年	
34	星田西体育施設	37	—	RC造	1,216	1991	H3	35年	[2021年]度屋上屋根塗装・防水改修、外壁改修、体育室空調設備改修

NO	施設名	NO	建物別	構造	m ²		建築年度		築後年数	直近における改修等の履歴
					延床面積		西暦	和暦		
35	総合体育施設	38	プール	SRC造	3,414		1997	H9	29年	[2014年]プール天井耐震改修 [2017年]駐車場整備工事
		39	サブ	SRC造	2,264		1997	H9	29年	[2018年]ろ材交換業務委託
		40	スタンド	RC造	848		1997	H9	29年	[2020年]屋上防水改修(メインアリーナ点検路・サブアリーナ陸屋根) [2021年]グラウンド防球ネット交換
		41	メインアリーナ	SRC造	7,530		1997	H9	29年	[2024年]ESCO事業(設備省エネ改修) [2025年]メインアリーナ特定天井・空調設備等改修
36	星の里いわふね	42	公会堂	RC造	2,303		1987	S62	39年	[2011年]空調設備改修 [2017年]RAD分解整備改修
		43	管理棟	RC造	553		1992	H4	34年	[2019年]屋根改修(公会堂・管理棟・バングロー) [2023年]体育室(AHU・EHP)空調設備改修(調光スペース・音響調整室エアコン更新)
37	私部市営住宅	44	—	W造	173		1953	S28	73年	
38	交野市環境部(事業所)	45	—	S造	957		1974	S49	52年	
39	リサイクルセンター	46	—	S造	1,615		1993	H5	33年	
40	乙辺浄化センター	47	—	RC造	1,286		1979	S54	47年	
41	土木倉庫	48	—	S造	200		1974	S49	52年	
42	幾野倉庫	49	—	S造	349		1993	H5	33年	
43	私市ポンプ場	50	—	RC造	788		1970	S45	56年	
44	星の里浄水場	51	—	RC造	2,526		2012	H24	14年	
45	星田小学校	52	校舎1	RC造	2,320		1961	S36	65年	[2022年]屋内運動場床改修工事、廊下床ビニールシート改修工事、プール濾過機ろ材取替工事
		53	校舎2	RC造	1,746		1972	S47	54年	[2023年]運動場外壁・屋根裏工事、屋内運動場LED化工事、消防設備改修工事、校舎棟照明器具LED化工事
		54	体育館	S造	591		1966	S41	60年	[2024年]消火水槽漏水工事、上裏補修工事 [2025年]防犯設備改修工事、エントランス屋根張替工事、門扉改修工事
46	郡津小学校	55	校舎1	RC造	1,122		1967	S42	59年	[2022年]防火設備改修工事
		56	校舎2	RC造	2,012		1967	S42	59年	[2023年]運動場外壁・屋根裏工事、屋内運動場LED化工事、消防設備改修工事、1階普通教室支援教室床フローリングブロック工事
		57	校舎3	RC造	1,860		1970	S45	56年	[2024年]雨水排水工事、3階教室窓ガラス遮熱フィルム貼付工事、支援教室空調機設置工事
		58	校舎4	S造	407		2000	H12	26年	[2025年]防火設備工事、防犯設備改修工事、校舎棟照明器具LED化工事、門扉改修工事
		59	体育館	RC造	628		1970	S45	56年	
47	岩船小学校	60	校舎1	RC造	3,432		1971	S46	55年	[2022年]防火設備改修工事、プール濾過機ろ材取替工事
		61	校舎2	RC造	2,214		1973	S48	53年	[2023年]屋内運動場LED化工事、消防設備改修工事、高圧受変電設備改修工事
		62	体育館	RC造	697		1972	S47	54年	[2024年]PTA室連窓アルミ取替工事 [2025年]プールサイド改修工事、門扉改修工事、防火設備工事、校舎棟照明器具LED化工事、防犯設備改修工事
48	倉治小学校	63	校舎1	RC造	3,517		1974	S49	52年	[2022年]トイレ簡易改修工事、プール濾過機ろ材取替工事
		64	校舎2	RC造	1,678		1979	S54	47年	[2023年]消防設備改修工事、校務員室エアコン取替工事
		65	体育館	RC造	640		1974	S49	52年	[2024年]門扉改修工事、防犯設備改修工事、給食門改修工事 [2025年]屋内運動場空調設備工事、校舎棟照明器具LED化工事
49	妙見坂小学校	66	校舎1	RC造	2,550		1973	S48	53年	[2022年]防火設備改修工事、外構フェンス改修工事、プールサイド改修工事
		67	校舎2	RC造	1,139		1973	S48	53年	[2023年]屋内運動場床改修工事、消防設備改修工事、屋内運動場床フローリングボード張替え工事
		68	校舎3	RC造	1,009		1973	S48	53年	[2024年]校舎棟照明器具LED化工事、防火設備改修工事、支援学級間仕切り設置工事
		69	体育館	RC造	629		1974	S49	52年	[2025年]屋内運動場空調設備工事、プール水槽改修工事、B・C棟屋上防水改修工事、門扉改修工事、防犯設備改修工事、污水管改修工事
50	旭小学校	70	校舎1	RC造	2,879		1976	S51	50年	[2022年]プール濾過機ろ材取替工事
		71	校舎2	RC造	1,420		1976	S51	50年	[2023年]消防設備改修工事、カンセリング室空調機設置工事
		72	体育館	RC造	675		1977	S52	49年	[2024年]校舎棟照明器具LED化工事、東棟1階教室床フローリングブロック改修工事 [2025年]門扉改修工事、防火設備工事、防犯設備改修工事、屋内運動場空調設備設置工事

NO	施設名	NO	建物別	構造	㎡		建築年度		築後年数	直近における改修等の履歴
					延床面積		西暦	和暦		
51	藤が尾小学校	73	校舎1	RC造	1,855		1977	S52	49年	[2023年]消防設備改修工事、屋内運動場放送設備取替工事 [2025年]門扉改修工事、校舎棟照明器具LED化工事、防犯設備改修工事、屋内運動場トイレ工事、屋内運動場空調設備設置工事
		74	校舎2	RC造	1,973		1977	S52	49年	
		75	校舎3	RC造	955		1977	S52	49年	
		76	体育館	RC造	708		1978	S53	48年	
52	私市小学校	77	校舎	RC造	4,600		1979	S54	47年	[2022年]屋内運動場床改修工事、トイレ簡易改修工事 [2023年]屋内運動場LED化工事、消防設備改修工事、高圧受変電設備改修工事 [2024年]屋内運動場空調設備設置工事、外構フェンス改修工事 [2025年]門扉改修工事、防火設備工事、防犯設備改修工事、屋内運動場トイレ工事、東側フェンス改修工事
		78	体育館	RC造	708		1979	S54	47年	
53	第二中学校	79	校舎1	RC造	4,877		1972	S47	54年	[2022年]消防設備改修工事、3階支援教室空調新設工事、北棟1階庇補修工事、渡り階段手摺設置工事 [2023年]屋内運動場床改修工事、消防設備改修工事、渡り階段扉工事、運動場外壁・屋根裏工事 [2024年]屋内運動場空調設備設置工事、トイレA系統大規模改修工事、防犯設備改修工事、門扉改修工事 [2025年]トイレB系統大規模改修工事
		80	校舎2	RC造	1,940		1974	S49	52年	
		81	校舎3	S造	70		1977	S52	49年	
		82	体育館	RC造	807		1972	S47	54年	
54	第三中学校	83	校舎1	RC造	4,707		1974	S49	52年	[2022年]ﾌﾞｰﾙﾀﾞｲﾝｸﾞ 改修工事 [2023年]消防設備改修工事、南棟屋内スロープ床シート改修工事、コンピュータルーム照明器具改修工事 [2024年]屋内運動場ﾊﾞｽケットｺｰﾙ改修工事、トイレA系統大規模改修工事、屋内運動場空調設備設置工事、西側フェンス門扉改修工事、支援学級間仕切り設置工事 [2025年]防火設備工事、トイレB系統大規模改修工事、防犯設備改修工事、非常階段補修工事、門扉改修工事
		84	校舎2	RC造	3,003		1979	S54	47年	
		85	体育館	RC造	790		1975	S50	51年	
55	第四中学校	86	校舎1	RC造	3,733		1982	S57	44年	[2022年]消防設備改修工事 [2023年]消防設備改修工事、支援学級間仕切り設置工事、北棟4階廊下床シート工事 [2024年]屋内運動場空調設備設置工事、トイレA系統大規模改修工事、防火設備改修工事、支援教室空調機設置工事、北棟昇降口扉改修工事 [2025年]トイレB系統大規模改修工事、防犯設備改修工事、高圧機器取替工事、門扉改修工事
		87	校舎2	RC造	3,180		1982	S57	44年	
		88	体育館	RC造	917		1982	S57	44年	
56	みらい学園	89	校舎	RC・S造	14,221		2025	R6	1年	
		90	体育館	RC・S造	1,873		2025	R7	1年	